保健センター改修工事

期日：令和5年12月15日

場所：２０１会議室

平　泉　町

予定価格：22,546,000円

入　札　調　書

入札者氏名	１　回	２　回	３　回	摘　要
	円	円	円	
大　森　工　業　㈱	23,000,000	22,520,000		
㈱　佐　々　木　組	辞退			
㈱　仁　田　工　務　店	辞退			
㈱　平　野　組	22,980,000	22,590,000		
高　橋　工　務　㈱	22,720,000	22,410,000		落札